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Duurzaamheid (G1)

PAGINA 02KRKTR PROJECTONTWIKKELING

In de gemeente Zeist treffen we een gemeente met forse ambities als het gaat om duurzaamheid. Zoals wij in ons eerste voorstel al aanga-
ven, onderschrijven wij deze ambities van harte. Sterker nog, we leggen de lat graag nog flink wat hoger.
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Duurzaamheid omvat wat ons betreft veel meer dan louter (bouw)
techniek en installaties. Ook zaken als de inrichting van het plange-
bied, de toepassing van materialen, de logistiek, het budget, de toe-
komstbestendigheid en de aanpasbaarheid zijn voor ons essentiële 
ingrediënten voor een daadwerkelijk duurzame ontwikkeling. Bij al 
onze projecten richten we ons op een maximale circulaire aanpak. 
Dat begint al bij de draagstructuur. Zo laten wij ons graag leiden door 
de principes van remontabel ontwerpen en bouwen zoals toonaan-
gevend leverancier VBI die adviseert en toegepast heeft in diverse 
projecten waarbij hergebruik, circulariteit en échte duurzaamheid 
een rol speelt.

Rode draad is het verminderen van verspillingen. We reduceren ons 
afval tot een minimum en gebruiken duurzame materialen (FSC- en 
PEFC- certificaat). 

In ons eerste voorstel hebben we al aangegeven de locatie flink te 
gaan vergroenen door een uiterst slimme herverkaveling. We gaan 
graag met omwonenden, gemeente, adviseurs en andere (lokale) or-
ganisaties aan de slag om dit zo optimaal, duurzaam en aantrekkelijk 
mogelijk te realiseren. Meer daarover in ons participatieplan (G5).

NOM-woningen
Aan het eind van het jaar staat er weer 0,00 op de kWh-meter en 
vandaar de term ‘Nul op de Meter’. Om dit aan de Geiserlaan te re-
aliseren, zetten we een uitgedacht energieconcept in, bestaande uit 
zowel installatietechnische als bouwkundige maatregelen.
 (zie onderstaande figuur). 

PAGINA 01 KRKTR PROJECTONTWIKKELING INNOVATIEVE WOONVORM

De appartementen worden all-electric en krijgen dus geen gasaan-
sluiting. Verder wordt de benodigde hoeveelheid energie zo laag mo-
gelijk gehouden door de volgende installatietechnische maatregelen 
te treffen: lage temperatuur vloerverwarming en vloerkoeling in de 
zomer; collectieve warmtepomp met gesloten circuit (lussen verti-
caal in de grond); warmtepomp wordt in een centrale voorziening 
geplaatst in de gebouwen of op het terrein (afmetingen circa 5 x 3 m); 
WTW-installatie in combinatie met een balansventilatie; lucht-lucht 
warmtepomp voor tapwater; een vloerverwarming die per kamer re-
gelbaar is; zomernachtventilatie.
Energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. 
Daarom richten we ons ook op bouwkundige zaken als isolatie (mi-
nimaal Rc-waardes volgens bouwbesluit, mogelijk beter); beglazing 
(triple glas met externe zonwering); kierdichting en luchtdichtheid ter 
voorkoming van warmtelekken); isolatie aan onderzijde van vloerver-
warming (functioneert tevens als geluidisolatie).
De capaciteit van onze collectieve warmtepomp is uit te breiden zo-
dat omwonenden hier desgewenst ook gebruik van kunnen maken. 
Tijdens het vervolg van de participatie zullen we deze mogelijkheid 
aan hen voorleggen. 

EPC
We hebben door onze adviseur Deerns een EPC-berekening laten 
maken. Uit deze berekening volgt een EPC-score van -1,065. Uit-
gangspunt zijn de eerdergenoemde installatietechnische maatrege-
len voor het gebouw-gebonden energiegebruik. Uiteraard is dit wel 
een concept-berekening op basis van een schetsontwerp. Een groot 
deel van de input is afkomstig van gerealiseerde referentieprojecten 
waarbij NOM en gasloos bouwen ook samengingen. Graag maken 
wij deze berekeningen nogmaals met het DO om te komen tot een 
omgevingsvergunning met de NOM-eis.

GPR
Ook voor de GPR heeft Deerns een indicatieve GPR-berekening 
uitgevoerd. Daarbij zijn de als uitgangspunten gebruikt: EPC als 
hierboven; MPG-score 0,86 €/m2 BVO*jaar; geveldikte 380 mm; 
woningscheidende wanden 300 mm. Bij de GPR-berekening wordt 
een score berekend voor vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, 
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Voor het realiseren van een 
NOM-gebouw zijn PV-panelen noodzakelijk. Dit zorgt voor een hoge 
score op het thema energie. Echter ook voor een lage score op het 
thema milieu. Door gebruik te maken van de meeteenheid DPG in 
de GPR-berekening wordt de milieubelasting van materialen en 
energie-emissies in één index geïntegreerd. De DPG-score geeft 
een beter inzicht in de netto duurzaamheid van het gebouw dan de 
individuele scores voor milieu en energie.
De resultaten van de GPR-berekening tonen aan dat het met dit 
energieconcept mogelijk is om een gemiddelde GPR score te be-
halen van 8,8. Dit is hoger dan de GPR-eis die door de gemeente 
Zeist is gesteld.

G1 G4

Innovatieve woonvormen (G4)
Zoals we in onze eerdere inzending voor de 1e fase al aangaven, geeft de woonvisie van de gemeente een duidelijke ontwikkeling aan: de 
bevolking van Zeist vergrijst. De groep tussen 55 en 69 jaar neemt sterk toe en met de leeftijd stijgt bij hen ook de kans op het ontstaan van 
ongemakken. Sommigen moeten verhuizen, omdat er gezondheidsproblemen komen of omdat ze een partner verliezen (de helft van de 
mensen boven de 65 woont alleen). Anderen vinden hun huis of tuin te groot en willen nog één keer verhuizen, naar een aantrekkelijke, toe-
komstbestendige woning. Hoe dan ook zien allen zich geconfronteerd met het feit dat er in Zeist slechts mondjesmaat geschikte woonruimte 
beschikbaar komt. Zodat ze uiteindelijk moeten besluiten om in hun oude woning te blijven zitten of zelfs de gemeente te verlaten.

De Geiserlaan biedt een uitgelezen kans om deze doelgroep op maat 
te bedienen. De centrale ligging, de gedifferentieerde demografische 
samenstelling van de omringende wijk en de aanwezige voorzienin-
gen maken deze plek uitermate geschikt voor seniorenwoningen. 
Voordeel voor de gemeente is dat de oude woningen beschikbaar 
komen voor andere inwoners, zodat de Zeister woningmarkt in be-
weging kan blijven. 

De woningen moeten wel geschikt worden gemaakt voor senioren 
Gelijkvloers is vaak niet genoeg. Er moet rekening worden gehouden 
met allerlei zintuigelijke, motorische en cognitieve beperkingen die 
kunnen ontstaan of optreden. Een goede ondersteunende en be-
schermende architectuur kan hierbij helpen en voorkomen dat men-
sen een beroep moeten doen op de WMO of moeten verhuizen naar 
een andere woning of woonzorgcentrum. Daarom passen we het 
Vivalib®-concept en certificaat toe. Vivalib® voorziet in een aantrek-
kelijke woning en omgeving, die niet stigmatiseert en die toekomst-
bestendig is. Gericht op ‘aging well’, zodat mensen langer thuis kun-
nen wonen. Vaak kunnen mensen na een ziekenhuisopname ook 
eerder naar hun eigen Vivalib®-huis terug. 

Hoe we dat doen? Allereerst hebben we de Geiserlaan met omge-
ving fysiek en stedenbouwkundig geanalyseerd en geconstateerd 
dat deze uitermate geschikt is om bewoners hier gezond en actief 
oud te laten worden. Zo zijn de dagelijkse voorzieningen makkelijk 
bereikbaar, zeker straks met de nieuwe supermarkt vlakbij. Maar ook 
de nabijheid van het centrum, andere winkels, horeca en ontmoe-
tingsmogelijkheden op loopafstand zorgen voor een omgeving die 
uitnodigt om actief te blijven en zodoende bijdraagt aan de aantrek-
kelijkheid en de leefbaarheid van Zeist.

In ons plan houden we bij de inrichting van de buitenruimte reke-
ning met toegankelijkheid, veiligheid en ontmoetingsmogelijkheden. 
Niet alleen voor senioren maar ook voor kinderen, kleinkinderen en 
buurtbewoners. We gaan onze appartementen zo ontwerpen dat ze 
geschikt zijn voor het Vivalib®-concept. Daarbij kijken we naar de 
wenselijke indeling en de toepassing van de juiste materialen die de 
verschillende situaties ondersteunen. Ook de automatisering en de 
technische installaties nemen we mee. Ten slotte sluiten we voor de 
serviceverlening een overeenkomst met een gecertificeerd service-
centrale. De meerkosten van Vivalib® zijn door ons voor de helft 
van de te bouwen woningen meegenomen in onze exploitatie. Zo 
ontstaat een gezonde mix in het woonprogramma.

Tijdens de bouw instrueert een Vivalib®-expert de installateur en be-
oordeelt eventuele wijzigingsvoorstellen. Dit is belangrijk want ook bij 
nood- of zorgsituaties dienen de protocollen te functioneren. Aan het 
eind van de bouw controleert en test de Vivalib®-expert de woning 
en de verbinding met het serviceplatform. Ook na oplevering blijft Vi-
valib® nog zes maanden betrokken. De nieuwe bewoners krijgen uit-
leg over alle voorzieningen en ze kunnen desgewenst extra diensten 
op maat afsluiten. Ook wordt regelmatig met alle bewoners overlegd 
om te controleren of alles werkt zoals bedacht en of er eventueel nog 
aanpassingen nodig zijn. 

Op die manier is een werkend Vivalib®-appartement gegarandeerd. 
Gecombineerd met WELL (zie bij G2) krijgt Zeist met Vivalib® aan de 
Geiserlaan een bijzonder innovatief woonconcept.

lucht\lucht 
warmtepomp pv-panelen

luchtdicht

driedubbel glas

externe zonwering

goede kierdichting

collectieve warmtepomp

vloerverwarming en koeling

naar twee andere 
blokken met
appartementen

RC dak meer dan 
6,0 m2 K/W

RC gevel meer 
dan 4,5 m2 K/W

douche WTW

WTW
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Lift

 app 01

73,20 m2
 app 02
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Visie en ambitie (G2)
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Zoals we bij onze inschrijving al aangaven, willen wij aan de Geiser-
laan ruimtelijke kwaliteit maken voor de hele buurt. Dit doen wij door 
de ruimte die nu bestemd is als parkeerterrein vrij te spelen voor het 
nieuwe Geiserpark. Met dit nieuwe park verzilveren we de kans die 
de Geiserlaan biedt: een fraai, duurzaam en vooral gezond stukje 
Zeist maken. Daarvoor leggen we de lat van onze ambities graag 
hoog!

Wij vinden een aantal kernwaarden voor een gezond, klimaat adap-
tief en comfortabel park van belang:
•	 Een goede waterhuishouding;
•	 Een parkachtige uitstraling met beplanting en meubilair;
•	 Een statige bomenrij rondom die zorgt voor verkoeling bij 	
	 warme dagen;
•	 Een duurzame toepassing of hergebruik van materialen.

Deels hebben we al invulling gegeven aan de kernwaarden. Zo 
wordt regenwater dat op daken valt afgevoerd naar de wadi en het 
maaiveld en geïnfiltreerd in de grond. Daarnaast hergebruiken we 
de bestaande betonklinkers om de rijweg en parkeerplaatsen te be-
straten. De parkeerplaatsen worden bestraat met een halfopen ver-
harding voor de infiltratie van regenwater. Het wandelpad door het 
park wordt bestraat met een duurzame en esthetische Cityscapes 
betontegel met NL Greenlabel A-paspoort.

Indachtig onze participatieve aanpak (zie G5) zien we er bewust 
vanaf om alles 100% vooraf te bepalen, maar willen we samen met 
de omgeving verder invulling geven aan dit nieuw stukje Zeist. Graag 
gaan we samen, binnen de kaders van het budget en PvE openbare 
ruimte van de gemeente Zeist, in gesprek over de exacte positie van 
de gebouwen, de keuze voor het meubilair en de klimbeplanting, de 
openbare verlichting en de precieze invulling van de speelaanleiding 
en eventuele buurttuin. Wordt de statige bomenrij straks gevormd 
door eiken, platanen of Italiaanse populieren? Uiteraard nemen we 
daarnaast ook de kleur en uitstraling van de gebouwen zelf onder 
de loep.

Het ontwerp voor het park sluit naadloos aan op het Vivalib®-
concept. Posities voor het halen en brengen van personen, de par-
keerplaatsen en de afvalcontainers zijn georganiseerd binnen 30 
meter vanaf de voordeur en hulpdiensten kunnen tot aan de appar-

tementen komen. Het park is verder zo ingericht dat er voldoende 
speel- en zitgelegenheden zijn voor jong en oud.

De belangrijkste voorzieningen liggen binnen loopafstand, zoals het 
busstation, supermarkten, winkels en horeca. Met de bus om de 
hoek kunnen voorzieningen als ziekenhuis, dokterspost, treinstation 
en sportfaciliteiten eenvoudig bereikt worden.

De woongebouwen hebben alle drie eenzelfde opzet. Alle entrees 
liggen gegroepeerd rondom een centraal openbaar middengebied. 
De hoofdentrees zijn ruim opgezet en ook goed toegankelijk voor 
mindervaliden. Direct naast de hoofdentree liggen de bergingen. 
Ook bevindt zich hier de ruimte voor de collectieve installaties, zodat 
die altijd goed bereikbaar is. Centraal in het woongebouw is het trap-
penhuis met de lift. De trap is direct zichtbaar vanuit de hoofdentree 
en vormt ook door het tussenbordes een vriendelijke en uitnodigde 
route, daglicht komt via het dak naar binnen. Rondom de hal liggen 
per verdieping 5 appartementen; twee kleinere 2-kamerappartemen-
ten van circa 45m2 (gbo) en drie 3-kamerappartementen, variërend 
van circa 65 tot 75m2 (gbo).

De 3-kamerappartementen hebben een eigen buitenruimte en vol-
doen aan alle eisen voor een levensloopbestendige woning. De 
2-kamerappartementen hebben in de woonkamer een grote pui met 
frans balkon, zodat ook deze bewoners van de buitenlucht kunnen 
genieten. Uiteraard kan iedereen ook altijd een plekje zoeken in het 

balkon met uitzicht naar 

2 zijden

zithoek aan gevel met 

uitzicht 

open keuken met daglicht

eetkamertafel grenzend 

aan keuken

badkamer met toilet is 

toekomstbestendig en 

zorggericht

alle deuren zorggericht

ruime lift (geschrikt voor 

brancard en rolstoel)

ruime entree

slaapkamer is toekomst-

bestendig en zorggericht

ruime algemene verkeers-

ruimte

bergruimte in de woning

doorsnede met ecologische maatregelen

directe omgeving met voorzieningen

fragment verdiepingplattegrond

park of op een bankje bij de hoofdentree. Hoewel deze 2-kamerwo-
ningen door hun kleinere oppervlak niet aan alle eisen voor een le-
vensloopbestendige woning voldoen, zijn ze ook goed geschikt voor 
minder valide bewoners.

Onze stevige duurzaamheidsambitie heeft ook positieve invloed op 
het comfort van de woningen. Door zeer goed te isoleren, te verwar-
men via vloerverwarming en te ventileren met voorverwarmde bui-
tenlucht wordt een aangenaam binnenklimaat verkregen, ook voor 
mensen met allergieën en gevoeligheid voor tocht of koude.

Kortom, de woningen vormen een duurzaam en gezond ensemble 
waar bewoners met verschillende woonwensen en woonbehoeften 
gezamenlijk lang en gelukkig kunnen leven.

Bouwen volgens de WELL Building Standard
Zoals gezegd, leggen we de lat voor onze ambities graag hoog. De 
WELL Building Standard is een internationaal keurmerk voor het me-
ten, certificeren en monitoren van gebouwen en het effect daarvan 
op de gezondheid van mensen. Het is de eerste standaard in z’n 
soort die zich specifiek richt op de gezondheid en het welzijn van de 
gebruikers van gebouwen. WELL omvat zeven categorieën; Lucht, 
Water, Voeding, Licht, Fitness, Comfort en Geest. Voor elk van deze 
categorieën schrijft WELL standaarden voor, met als doel gebouwen 
en hun omgeving nog gezonder te maken om zo een beter leefkli-
maat te creëren voor de bewoners. 

Tot dusverre werd WELL toegepast bij utiliteitsbouw. Wij denken dat 
deze standaard ook goed past bij woningbouw en zeker hier aan de 
Geiserlaan. WELL vormt een uitstekende aanvulling op het innova-
tieve woonconcept Vivalib® en zorgt uiteindelijk voor gezondere ap-
partementen en gezondere bewoners. Daarom is het onze ambitie 
om de appartementengebouwen aan de Geiserlaan volgens de WELL 
Standard Core and Shell te ontwerpen. Deze standaard zullen we zo 
mogelijk ook via onze partner Deerns voor WELL laten certificeren. 
Daarmee wordt Zeist de eerste gemeente in Nederland waar WELL 
specifiek bij woningen wordt toegepast, mogelijk zelfs voor het eerst 
in Europa!

De kosten van de WELL Building Standard Core and Shell zijn goed 
te overzien. Het gaat er vooral om de juiste keuzen in het ontwerp te 
maken. Zo hebben we er bijvoorbeeld bewust voor gekozen om de 
trap letterlijk een prominentere plek te geven dan de lift. Daardoor 
worden bewoners bewust verleid om gebruik van de lift te maken. 
Op deze manier helpt het doelgerichte ontwerp om de bewoners 
te stimuleren in beweging te blijven. Andere voorbeelden van door 
WELL ingegeven keuzen zijn: te openen ramen en ventilatiedebieten 
die verder gaan dan het Bouwbesluit; geen toepassing van materia-
len die toxische stoffen afscheiden; plaatsen van watertappunten in 
het landschap; aanbrengen van externe zonwering om schittering en 
opwarming te voorkomen en het plaatsen van groen en planten in 
de entreegebieden om de natuurlijke omgeving te betrekken bij het 
interieur.
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VERKAVELING

G2

referenties materialisatie en sfeer | wonen in een groene tuin | parkachtige inrichting | statige bomen en klimplanten rondom | duurzame straatverlichting | duurzame bestrating en hergebruik | speelaanleiding | buurttuin | fijne zitgelegenheden

VERKAVELING

speelaanleiding

fietsparkeren ontmoeten

halen en brengen

afval

zitgelegenheden buurttuin



PAGINA 06

Schets met sfeerimpressie van de woningen met de buitenruimte

AGNOVA ARCHITECTEN CONCEPT/ONTWERP

ARCHITECTUUR

G2

Begane grond met entree op korte zijde VerdiepingBegane grond met entree lange zijde

kleur gevelsteen in samenspraak met gemeente en omwonende te bepalen (voorkeur voor lichte steen)



Participatie rond de Geiserlaan
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Participatie ligt ons zeer na aan het ontwikkelhart.
Bij al onze projecten zoeken we altijd zo snel mogelijk contact met 
omwonenden en andere belanghebbenden; zij hebben immers de 
beste kennis van het plangebied en zijn bij uitstek in staat om met 
die kennis onze plannen beter te maken. We zijn dan ook erg blij 
om te constateren dat de gemeente de omgeving van de Geiserlaan 
op voorhand al uitzonderlijk goed heeft aangehaakt bij het bepalen 
van de uitgangspunten voor deze ontwikkeling. Het bepalen door de 
klankbordgroep van selectiecriteria en de keuze van een ontwikke-
laar blijkt voor Zeist zelfs uniek. Nog niet eerder is een bouwproject 
in Zeist zo goed aangevangen. 

Als KRKTR Projectontwikkeling prijzen we dan ook de durf van de 
gemeente en onderkennen we de grote waarde van dit participa-
tietraject. Daarom trekken we de oorspronkelijke doelstelling graag 
dóór: ook wij willen via eenzelfde constructief en inspirerend traject 
tot realisatie van het beste plan komen, waarbij we de omwonenden 
en de gemeente een actieve rol en een duidelijke inbreng geven in 
de vormgeving van de gebouwen en hun directe omgeving.

Presentatie in september
Te beginnen bij de aanstaande presentatie medio september. Daar 
nemen we alle betrokkenen graag mee in onze visie op het plange-
bied en de ambities die wij er willen realiseren. We laten zien hoe we 
zijn omgegaan met de uitgangspunten die de klankbordgroep in de 
eerdere participatiefase samen met de gemeente heeft vastgesteld. 
We vinden het immers cruciaal dat participanten niet louter input 
leveren maar vooral ook te horen krijgen wat er met hun inbreng 
is gedaan. Alleen dan kunnen we mensen fatsoenlijk blijven vragen 
naar hun wens of mening, juist ook als het resultaat onverhoopt toch 
anders is geworden. 

We presenteren ons verhaal in september liefst in alle rust aan ge-
meente en omwonenden, dus zonder concurrerende ontwikkelaars 
erbij, om te voorkomen dat men op elkaars plannen gaat reage-
ren. Tevens stellen we voor om de daadwerkelijke stemming na de 
presentatie online te laten plaatsvinden. Op die manier krijgen alle 
stemgerechtigden de gelegenheid om in alle rust hun keuze te ma-
ken. We hebben met deze werkwijze bij andere tenders zeer goede 
ervaringen opgedaan.
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Vervolg van de participatie
Na gunning gaan we samen met de klankbordgroep, de gemeente 
en andere Zeister belanghebbenden in overleg om te bepalen hoe 
we de participatie het beste kunnen voortzetten. Dit traject is al even 
besproken met onder andere de Stichting Beter Zeist en werd door 
hen zeer positief ontvangen. We stellen voor dat iedereen onvoor-
waardelijk de gelegenheid krijgt om waardevolle thema’s aan te dra-
gen. De ingebrachte ideeën spelen een volwaardige rol in de verdere 
ontwikkeling van de plannen op basis van ons schetsplan.  

Wij stellen voor om de 2e fase van de participatie af te trappen met 
een brede bijeenkomst voor alle belanghebbenden en belangstel-
lenden. Daarbij lichten we het participatieproces toe en leggen we 
onze ontwerpuitgangspunten en mogelijkheden voor. Zo willen we 
graag horen welke wensen er zijn voor het inrichten van het nieuwe 
Geiserpark. Welke landschappelijke stijl heeft de voorkeur? Geculti-
veerd of juist natuurlijk? Welke beplanting hoort daarbij? Welke re-
creatieve zit- en of speelelementen zouden we kunnen toevoegen? 
Zelfs de ruimtelijke situering van onze appartementenblokjes stellen 
we graag ter discussie: draaien, verder uit elkaar of juist compacter? 
Uiteraard brengen we op die manier ook zaken als de verkeerskun-
dige ontsluiting, parkeren en het aanzien van de gebouwen en het 
materieelgebruik ter sprake. En we bespreken de bouw zelf: Hoe 
beperken we eventuele bouwoverlast het beste? Welke bouwroute 
levert de minste hinder op? 

In dat kader stellen we Bewuste Bouwers voor; deze onafhankelijke 
organisatie hanteert een gedragscode voor bouwbedrijven en beoor-
deelt of de bouwplaats daar ook aan voldoet. Wij hanteren graag hun 
gedragscode en laten ons daar ook op controleren.

Ook willen we graag bespreken hoe we de omgeving zouden kunnen 
laten deelnemen aan onze mogelijkheden voor collectieve, duurza-
me energievoorziening. De resultaten van deze participatieslag ne-
men we mee in onze verdiepingsslag richting het concept Definitief 
Ontwerp (DO).

Wanneer we het concept DO hebben opgesteld, organiseren we een 
nieuwe brede bijeenkomst, waarbij we het DO in concept presente-
ren, inzicht geven in de achtergronden van alle afwegingen en toet-
sen of alle wensen goed zijn afgewogen. Hierna stellen we het DO 
vast en presenteren het geheel online aan alle inwoners van Zeist. 

Na oplevering
In onze visie houdt participatie niet op na oplevering. In lijn met onze 
ambities met WELL en de betrokkenheid van Vivalib® nodigen wij 
graag na oplevering de klankbordgroep, gemeente en nieuwe be-
woners uit voor een evaluatie. Daarbij blikken we terug op het door-
lopen traject, inventariseren we ieders ervaringen en bekijken of er 
nog zaken kunnen worden verbeterd. Op die manier borgen we de 
opgedane kennis en ervaringen voor nieuwe trajecten binnen de 
gemeente. En uiteraard zijn dit ook mooie momenten om kennis te 
maken met de nieuwe bewoners.
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Kostenraming openbaar gebied (G3)

KRKTR PROJECTONTWIKKELING OMWONENDE PARTICIPATIE

U hebt ons gevraagd om inzichtelijk te maken of het schetsontwerp van het openbaar gebied binnen het door de gemeente gestelde budget 
gerealiseerd kan worden. Wij zijn ervan overtuigd dat ons plan binnen dit budget gerealiseerd kan worden.
Wij hebben door IDDS, specialisten op dit gebied, een raming laten maken van ons schetsontwerp. Indachtig onze circulaire ambitie is daarbij 
als uitgangspunt genomen dat zoveel mogelijk materialen hergebruikt moeten kunnen worden. 
Bij de raming is rekening gehouden met de volgende werkzaamheden:
-	 Grondwerk van het plan;
-	 Nieuw aan te leggen riolering in park en straatwerk;
-	 Alle verhardingen (zoveel mogelijk hergebruik);
-	 Aanleg groen- en speelvoorzieningen inclusief 50 nieuwe bomen (maat 8-12 en maat 18-25);
-	 Verlichting openbaar gebied inclusief aansluiten;
-	 Ondergrondse afvalcontainers indien nodig (rekening gehouden met 3 stuks);
-	 Inrichting: bankjes en afvalbakken.
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BESTEK-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

V PRIJS PER
EENHEID IN
EURO

TOTAALBEDRAG
IN EURO

1 RIOLERING1 RIOLERING
100010 Lev en aanbr HWA riolering rond 315mm m 145,00 V 68,03 9.864,35100010 Lev en aanbr HWA riolering rond 315mm m 145,00 V 68,03 9.864,35
100020 Lev en aanbr VWA riolering beton rond 300mm m 145,00 V 63,21 9.165,45100020 Lev en aanbr VWA riolering beton rond 300mm m 145,00 V 63,21 9.165,45
100030 Maken aansluitingen op bestaand stelsel st 4,00 V 2.030,00 8.120,00100030 Maken aansluitingen op bestaand stelsel st 4,00 V 2.030,00 8.120,00
100040 Maken aansluiting vanuit nieuwbouw op stelsel st 6,00 V 75,00 450,00100040 Maken aansluiting vanuit nieuwbouw op stelsel st 6,00 V 75,00 450,00
100050 MAken aansluitingen tbv kolken st 20,00 V 98,82 1.976,40100050 MAken aansluitingen tbv kolken st 20,00 V 98,82 1.976,40
100060 Leveren en aanbr. inspectieputten inw. 800x800 mm. st 12,00 V 1.195,00 14.340,00100060 Leveren en aanbr. inspectieputten inw. 800x800 mm. st 12,00 V 1.195,00 14.340,00
100070 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR 750,00 N 1,00 750,00100070 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR 750,00 N 1,00 750,00
100080 Lev.+aanbr. inlaat, standpijp, bocht, erfsch.put. st 8,00 V 98,82 790,56100080 Lev.+aanbr. inlaat, standpijp, bocht, erfsch.put. st 8,00 V 98,82 790,56
100090 Lev. en aanbr. uitlegger ø125 mm, bruin. m 100,00 V 14,50 1.450,00100090 Lev. en aanbr. uitlegger ø125 mm, bruin. m 100,00 V 14,50 1.450,00
100110 Toepassen bronneringspomp. EUR 3.000,00 N 1,00 3.000,00100110 Toepassen bronneringspomp. EUR 3.000,00 N 1,00 3.000,00
100120 Toepassen bemaling. EUR 2.250,00 N 1,00 2.250,00100120 Toepassen bemaling. EUR 2.250,00 N 1,00 2.250,00
100130 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V 300,00 300,00100130 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V 300,00 300,00
100140 Monitoring debietmeetpunt. EUR 250,00 N 1,00 250,00100140 Monitoring debietmeetpunt. EUR 250,00 N 1,00 250,00

2 GRONDWERK2 GRONDWERK
200010 Grondwerk tbv nieuwbouw woningen EUR 3.192,00 N 1,00 3.192,00200010 Grondwerk tbv nieuwbouw woningen EUR 3.192,00 N 1,00 3.192,00
200020 Grondwerk t.b.v. inrichting park gebied EUR 5.320,00 N 1,00 5.320,00200020 Grondwerk t.b.v. inrichting park gebied EUR 5.320,00 N 1,00 5.320,00
200030 Grondwerk t.b.v. wadi m2 540,00 V 3,94 2.127,60200030 Grondwerk t.b.v. wadi m2 540,00 V 3,94 2.127,60

3 KOLK EN AFWATERING3 KOLK EN AFWATERING
300010 Lev en aanbr straat/ trottoirkolken st 20,00 V 370,00 7.400,00300010 Lev en aanbr straat/ trottoirkolken st 20,00 V 370,00 7.400,00

4 VERHARDINGEN4 VERHARDINGEN
400010 Lev en aanbr betonpad 1.5-5.5 mtr m2 1.210,00 V 65,00 78.650,00400010 Lev en aanbr betonpad 1.5-5.5 mtr m2 1.210,00 V 65,00 78.650,00
400020 Lev en aanbr trottiorbanden tbv P-vakken m 355,00 V 16,07 5.704,85400020 Lev en aanbr trottiorbanden tbv P-vakken m 355,00 V 16,07 5.704,85
400030 Opbr en hergebruik grasbetontegels tbv P-vak 102st m2 1.275,00 V 15,17 19.341,75400030 Opbr en hergebruik grasbetontegels tbv P-vak 102st m2 1.275,00 V 15,17 19.341,75
400040 Lev en aanbr hulpstukken 130/150*250mm, grijs st 120,00 V 23,07 2.768,40400040 Lev en aanbr hulpstukken 130/150*250mm, grijs st 120,00 V 23,07 2.768,40
400050 Aanbr BSS vanuit huidige parkeerterrein tbv rijbaa m2 1.275,00 V 8,85 11.283,75400050 Aanbr BSS vanuit huidige parkeerterrein tbv rijbaa m2 1.275,00 V 8,85 11.283,75
400060 Opbr huidige parkeerterrein EUR 1.360,00 N 1,00 1.360,00400060 Opbr huidige parkeerterrein EUR 1.360,00 N 1,00 1.360,00

5 GROENVOORZIENING5 GROENVOORZIENING
500010 Egalsieren t.b.v groenvoorziening m2 5.000,00 V 4,76 23.800,00500010 Egalsieren t.b.v groenvoorziening m2 5.000,00 V 4,76 23.800,00
500020 Lev en aanbr bomen maat 8-12 st 14,00 V 241,56 3.381,84500020 Lev en aanbr bomen maat 8-12 st 14,00 V 241,56 3.381,84
500030 Lev en aanbr bomen maat 18-25 st 36,00 V 341,56 12.296,16500030 Lev en aanbr bomen maat 18-25 st 36,00 V 341,56 12.296,16
500040 Inzaaien grasveld m2 4.500,00 V 0,87 3.915,00500040 Inzaaien grasveld m2 4.500,00 V 0,87 3.915,00

6 SPEELVOORZIEINING6 SPEELVOORZIEINING
600010 Lev en aanbr speelvoorziening m2 240,00 V 91,67 22.000,80600010 Lev en aanbr speelvoorziening m2 240,00 V 91,67 22.000,80

7 VERLICHTING7 VERLICHTING
700010 Lev en aanbr verlichtingspunten st 10,00 V 2.500,00 25.000,00700010 Lev en aanbr verlichtingspunten st 10,00 V 2.500,00 25.000,00
700020 Lev en aanbr verlichtingskabel m 350,00 V 10,00 3.500,00700020 Lev en aanbr verlichtingskabel m 350,00 V 10,00 3.500,00
700030 Lev en aanbr schakelkast st 1,00 V 1.500,00 1.500,00700030 Lev en aanbr schakelkast st 1,00 V 1.500,00 1.500,00
700040 Lev en aanbr splitmoffen st 10,00 V 85,00 850,00700040 Lev en aanbr splitmoffen st 10,00 V 85,00 850,00
700050 Lev en aanbr aardelektrode st 1,00 V 650,00 650,00700050 Lev en aanbr aardelektrode st 1,00 V 650,00 650,00
700060 Testen en inmeten OV lichtnetwerk EUR 1.500,00 N 1,00 1.500,00700060 Testen en inmeten OV lichtnetwerk EUR 1.500,00 N 1,00 1.500,00
700070 Aansluiten lichtmasten op LIANDER lichtnet st 10,00 V 165,00 1.650,00700070 Aansluiten lichtmasten op LIANDER lichtnet st 10,00 V 165,00 1.650,00

8 OVERIGE OBJECTEN8 OVERIGE OBJECTEN
800010 Lev en aanbr ondergrondse opslagcontainers st 3,00 V 4.000,00 12.000,00800010 Lev en aanbr ondergrondse opslagcontainers st 3,00 V 4.000,00 12.000,00
800020 Lev en aanbr banken en prullenbakken st 8,00 V 3.500,00 28.000,00800020 Lev en aanbr banken en prullenbakken st 8,00 V 3.500,00 28.000,00

81 BEHEER EN ONDERHOUDSKOSTEN81 BEHEER EN ONDERHOUDSKOSTEN
810010 Beheer en onderhoud 1e jaar groen EUR 2.500,00 N 1,00 2.500,00810010 Beheer en onderhoud 1e jaar groen EUR 2.500,00 N 1,00 2.500,00
810020 Beheer en onderhoud speelvoorziening EUR 250,00 N 1,00 250,00810020 Beheer en onderhoud speelvoorziening EUR 250,00 N 1,00 250,00

Subtotaal 332.648,91Subtotaal 332.648,91
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Transport subtotaal 332.648,91Transport subtotaal 332.648,91

91 Eenmalige kosten91 Eenmalige kosten
910010 Inrichten werkterrein EUR910010 Inrichten werkterrein 1.396,00 EUR
910020 Opruimen werkterrein EUR910020 Opruimen werkterrein 396,00 EUR
910030 Transport materieel EUR910030 Transport materieel 700,00 EUR
910040 Keet en toilet voorziening EUR910040 Keet en toilet voorziening 1.500,00 EUR
910050 ................................... EUR910050 ................................... 0,00 EUR
918870 Korting EUR918870 Korting 0,00 EUR
918880 Overige eenmalige kosten EUR918880 Overige eenmalige kosten 0,00 EUR

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 0,00 N 1,00 3.992,00919990 Totaal eenmalige kosten 3.992,00 EUR 3.992,00 N 1,00 3.992,00

92 Uitvoeringskosten92 Uitvoeringskosten
929990 Uitvoeringskosten EUR 6.652,98 N 1,00 6.652,98929990 Uitvoeringskosten EUR 6.652,98 N 1,00 6.652,98

93 Algemene kosten93 Algemene kosten
939990 Algemene kosten EUR 16.632,45 N 1,00 16.632,45939990 Algemene kosten EUR 16.632,45 N 1,00 16.632,45

94 Winst en risico94 Winst en risico
949990 Winst en risico EUR 9.979,47 N 1,00 9.979,47949990 Winst en risico EUR 9.979,47 N 1,00 9.979,47

95 Stelposten95 Stelposten

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 369.905,81Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 369.905,81

Gedaan te
26 juni 2018
De inschrijver(s),

Gedaan te
26 juni 2018
De inschrijver(s),

Tevens is gekeken naar de kos-
ten voor onderhoud van het groen 
en de mogelijke speelvoorziening. 
Deze staan ook in de raming be-
noemd.

Graag gaan wij na selectie met de 
gemeente, Okra en desgewenst 
IDDS samen om tafel om het ont-
werp voor de inrichting van de open-
bare ruimte conform het PvE voor 
openbare gebieden in de gemeente 
Zeist vorm te geven. In ons partici-
patieplan is de verdere inbreng hier-
bij van buurt en andere belangheb-
benden omschreven. De gemeente 
heeft daar wat ons betreft ook een 
volwaardige inbreng in.

Op het punt van de verkeersafwik-
keling is in het ontwerp met behulp 
van het rijcurveprogramma getoetst 
of vrachtverkeer de ontworpen 
bochten aan kan. Daarbij is vastge-
steld dat dit zowel voor bedrijventer-
rein Wildenberg als voor de nieuwe 
Hoogvliet aantoonbaar mogelijk is.


